

Số: /QĐ-SYT

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình đợt 1 theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Quảng Ngãi;

Căn cứ Luật Đầu thầu ngày 26/01/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Giao kế hoạch vốn từ nguồn thu vay để bù đắp bội chi năm 2022 cho dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022;

Căn cứ Quyết định 502/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình 16 Trạm y tế thuộc gói thầu số 3 dự án “ Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

Thực hiện Công văn số 1080/SXD-CL&VL ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi.

Xét tờ trình số 65/TTR-BQLDA ngày 13/6/2022 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá dự toán gói thầu **kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình đợt 1** Dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu theo dự toán được duyệt (Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 05/4/2021)
1	Tư vấn kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình đợt 1	158
	Tổng cộng:	158

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính Sở Y tế; Giám đốc PPMU, Phó Giám đốc PPMU; Kế hoạch PPMU; Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lãnh đạo SYT;
- CVP SYT;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Minh Đức