

Số: /QĐ-SYT

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 8: kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại huyện Sơn Tây**

### GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 ban hành quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại huyện Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-SXD ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại huyện Sơn Tây

*Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SKHĐT ngày 14/10/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo – kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại huyện Sơn Tây;*

*Căn cứ Công văn số 1174/SXD-CL&VL ngày 22/6/2022 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại huyện Sơn Tây;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán gói thầu số 8: kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại huyện Sơn Tây, cụ thể như sau:

- Tên công trình: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại huyện Sơn Tây.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 8: kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng.

- Đơn vị lập dự toán: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Minh Trung.

- Giá trị dự toán gói thầu: 20.838.000 đồng; *bằng chữ: Hai mươi triệu tám trăm ba mươi tám nghìn đồng (đã bao gồm thuế VAT).*

*(có dự toán kèm theo)*

**Điều 2.** Quyết định này là căn cứ để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn và ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- KBNN tỉnh Quảng Ngãi;
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Minh Đức**